

# 自然公園等整備事業設計書

令和5年度

委託業務名：利尻礼文サロベツ国立公園御崎園地  
改修工事実施設計委託業務

# 事業概要調書

委託業務名：利尻礼文サロベツ国立公園御崎園地改修工事実施設計委託業務

施設場所：利尻郡利尻町仙法志御崎144番地

委託期間：契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで

事業内容					
施設名	規模及び構造				
公衆トイレ 休憩所	1棟	延べ床面積35.04㎡	木造平屋	改築	設計
	1棟	延べ床面積48.00㎡	木造平屋	改築	設計

# 設計内訳書

委託番号 一  
委託業務名 利尻礼文サロベツ国立公園御崎園地改修工事実施設計

委託期間 契約日の翌日より 令和6年2月29日まで

北海道宗谷総合振興局

次の委託業務について別添の公表用図書により、公開する。

委託番号

—

委託業務名

利尻礼文サロベツ国立公園御崎園地改修工事実施設計

北海道宗谷総合振興局

委託番号

—

# 公 表 用

委託業務の名称 利尻礼文サロベツ国立公園御崎園地改修工事実施設計

業務地 利尻町

委託期間 契約日の翌日から 令和 6 年 2 月 29 日まで

## 業務概要

- 1 公衆トイレ 1棟 延べ床面積35.04㎡ 木造平屋
- 2 休憩所 1棟 延べ床面積48.00㎡ 木造平屋

# 積 算 内 訳 書

# 設計内訳書

1 実施設計				
項目	数量	単位	金額	摘要
直接人件費	1	式		書類等作成業務を含む
諸経費	1	式		
技術等経費	1	式		
旅費・その他経費				
計				
3 委託料	1	式		
4 委託価格	1	式		千円未満切り捨て
5 消費税等相当額	1	式		

## 委託業務概要書（実施設計分）

設計委託用

委託業務名	利尻礼文サロベツ国立公園御崎園地改修工事実施設計	摘要
業務人・時間数 (技師Cによる)	237 人・時間	
発注者打合せ回数	4 回／建築 2 回／電気 2 回／機械	積算起点地 旭川市
現地打合せ回数	2 回／建築 2 回／電気 2 回／機械	積算起点地 旭川市

注1 業務人・時間数及び打合せ回数は、委託料を算定するための数量であり、契約上の業務人・時間数等を規定する数量ではありません。打合せ回数については、業務工程表にて計画し、業務担当員と協議してください。

注2 業務人・時間数は、業務の内容を勘案し、対象外業務率を設定（別紙2対象業務表参照）して算定しています。

注3 移動に要する人件費(人・時間)は、諸経費及び技術料等経費の算定対象外とします。