公示用

令和6年度(2024年度)施行

稚内建設管理部利尻出張所
庁舎清掃業務委託
積　算　資　料

宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政課

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

清　掃　業　務　委　託　費　積　算　書

区　　分	摘　　要	数　量	金　　額	備　　考
直接人件費　(1)		一式		
直接物品費　(2)	(1)×　%			
直接業務費　(3)	(1)＋(2)			
衛生消耗品費　(4)		一式		
業務管理費　(5)	(3+4)×　%			
業務原価　(6)	(3+4+5)			
一般管理費等　(7)	(6)×　%			
特別清掃費　(8)		一式		諸経費込み
フェリー運賃・航走料等 (9)		一式		消費税相当額を除く
清掃業務費　(10)	(6+7+8+9)			※千円未満切り捨て
消費税及び地方消費税　(11)	(10)×10%			

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

航　走　料　積　算　書

区　　分	摘　　要	数　量	金　　額	備　　考
フェリー運賃・航走料	年2回、各回3人工、	2		
	自動車航走料往復割引適用			
小計				
消費税額	令和６年２月現在 10%	10%		
税抜き価格				
合計				※消費税を除いた額

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

労務数量算出内訳書

清掃面積	1,000 ㎡

床の日常清掃

区分	項目	作業内容	面積等	清掃員A 計算	清掃員A 計	清掃員B 計算	清掃員B 計	清掃員C 計算	清掃員C 計
玄関ホール	1 弾性床・硬質床	除塵及び部分水拭き	85.131 ㎡			85.131 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
	1 弾性床・硬質床	除塵及び部分水拭き	9.720 ㎡			9.720 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×			
事務室	2 弾性床・木製床	除塵及び部分水拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
	3 繊維床	除塵	285.680 ㎡			285.680 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
会議室	2 弾性床・木製床	除塵及び部分水拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
	3 繊維床	除塵	51.300 ㎡			51.300 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
個室	2 弾性床・木製床	除塵及び部分水拭き	81.000 ㎡			81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×			
	3 繊維床	除塵	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
廊下・ＥＶホール	4 弾性床・硬質床	除塵及び部分水拭き	57.780 ㎡			57.780 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
	4 弾性床・硬質床	除塵及び部分水拭き	28.755 ㎡			28.755 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×			
	5 繊維床	除塵	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
便所・洗面所	6 弾性床・硬質床	除塵及び全面水拭き	22.371 ㎡			22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
湯沸室	7 弾性床	除塵及び全面水拭き	6.011 ㎡			6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
エレベーター	8 弾性床	除塵及び部分水拭き	0 台			0台 × 0 回/年×			
階段	9 弾性床・硬質床	除塵及び部分水拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
	10 繊維床	除塵	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
食堂	11 弾性床・木製床	除塵及び部分水拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
計									

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

労務数量算出内訳書

清掃面積	1,000 ㎡

床以外の日常清掃

区分	項目	作業内容	面積等	清掃員A 計算	清掃員A 計	清掃員B 計算	清掃員B 計	清掃員C 計算	清掃員C 計
玄関ホール	1	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	85.131 ㎡			85.131 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
	1	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	9.720 ㎡			9.720 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×			
事務室	2	ごみ収集	285.680 ㎡			285.680 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
	3	机上水拭き	285.680 ㎡			285.680 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
会議室	4	ごみ収集	51.300 ㎡			51.300 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
	5	什器備品の拭き（什器・備品面積）	#REF!			#REF! ÷ 1 ㎡× 0 回/年×			
	6	窓台の除塵及び拭き（窓台面積）	#REF!			#REF! ÷ 1 ㎡× 0 回/年×			
	7	机上水拭き	51.300 ㎡			51.300 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
個室	2	ごみ収集	81.000 ㎡			81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×			
	3	机上水拭き	81.000 ㎡			81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
廊下・ＥＶホール	8	ごみ収集	57.780 ㎡			57.780 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
	8	ごみ収集	28.755 ㎡			28.755 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×			
便所・洗面所	9	ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	22.371 ㎡			22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
湯沸室	10	流し台洗浄及び厨芥収集	6.011 ㎡			6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×			
エレベーター	11	壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵	0 台			0台 × 0 回/年×			
階段	12	手摺り拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
	13	窓台除塵及び拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
食堂	14	洗面台及び鏡拭き、窓台除塵	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×			
廊下・ＥＶホール	8	ごみ収集				0.000 人/年× （案分率）			
計									

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

労務数量算出内訳書

清掃面積	1.000 ㎡

建物外部の清掃

区分	作業内容	面積等	清掃員A 計算	清掃員A 計	清掃員B 計算	清掃員B 計	清掃員C 計算	清掃員C 計
玄関周り（回廊含）	1 除塵、水拭き	42.470 ㎡			42.470 ㎡ ÷ 100 ㎡× 146 回/年×			
犬走り	2 拾い掃き	470.000 ㎡			470.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 146 回/年×			
構内通路	3 拾い掃き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×			
駐車場	4 拾い掃き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×			
芝生	5 拾い掃き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×			
喫煙スペース	6 除塵、水拭き	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×			
（日常清掃・日常巡回清掃	7 吸殻収集、ごみ収集	0.000 ㎡			0.000 ㎡ ÷ 10 ㎡× 回/年×			
計								

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

労務数量算出内訳書

清掃面積	1,000 ㎡

ごみ収集

区分	作業内容	面積等	清掃員A 計算	清掃員A 計	清掃員B 計算	清掃員B 計	清掃員C 計算	清掃員C 計
玄関ホール	1 中継所から集積所までの運搬	85.131 ㎡					85.131 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	1 中継所から集積所までの運搬	9.720 ㎡					9.720 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
	2 分別	85.131 ㎡					85.131 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	2 分別	9.720 ㎡					9.720 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
	3 梱包	85.131 ㎡					85.131 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	3 梱包	9.720 ㎡					9.720 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
事務室	1 中継所から集積所までの運搬	285.680 ㎡					285.680 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	2 分別	285.680 ㎡					285.680 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	3 梱包	285.680 ㎡					285.680 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
会議室	1 中継所から集積所までの運搬	51.300 ㎡					51.300 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	2 分別	51.300 ㎡					51.300 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	3 梱包	51.300 ㎡					51.300 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
個室	1 中継所から集積所までの運搬	81.000 ㎡					81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
	2 分別	81.000 ㎡					81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
	3 梱包	81.000 ㎡					81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
廊下・ＥＶホール	1 中継所から集積所までの運搬	57.780 ㎡					57.780 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	1 中継所から集積所までの運搬	28.755 ㎡					28.755 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
	2 分別	57.780 ㎡					57.780 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	2 分別	28.755 ㎡					28.755 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
	3 梱包	57.780 ㎡					57.780 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	3 梱包	28.755 ㎡					28.755 ㎡ ÷ 100 ㎡× 51 回/年×	
便所・洗面所	1 中継所から集積所までの運搬	22.371 ㎡					22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	2 分別	22.371 ㎡					22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	3 梱包	22.371 ㎡					22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
湯沸室	1 中継所から集積所までの運搬	6.011 ㎡					6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	2 分別	6.011 ㎡					6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
	3 梱包	6.011 ㎡					6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 243 回/年×	
計								

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

労務数量算出内訳書

清掃面積	1,000 ㎡

床の定期清掃

区分	項目	作業内容	面積等	清掃員A 計算	計	清掃員B 計算	計	清掃員C 計算	計
玄関ホール	1 弾性床・硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	94.851 ㎡	94.851 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		94.851 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		94.851 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×	
事務室	2 弾性床・木製床	表面洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
会議室	3 弾性床・木製床	表面洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
個室	2 弾性床・木製床	表面洗浄	81.000 ㎡	81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×	
廊下・ＥＶホール	4 弾性床・硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	86.535 ㎡	86.535 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		86.535 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		86.535 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×	
便所・洗面所	5 弾性床・硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	22.371 ㎡	22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×	
湯沸室	6 弾性床	表面洗浄	6.011 ㎡	6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×		6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 2 回/年×	
エレベーター	7 弾性床	表面洗浄	0 台	0台 × 回/年×		0台 × 0 回/年×		0台 × 0 回/年×	
	8 フロアマット	洗浄	0 台	0台 × 回/年×		0台 × 0 回/年×		0台 × 0 回/年×	
階段	9 弾性床・硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
食堂	10 弾性床・木製床	表面洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
玄関ホール	1 弾性床	剥離洗浄	48.021 ㎡	48.021 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		48.021 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		48.021 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
事務室	2 弾性床	剥離洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
会議室	3 弾性床	剥離洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
個室	3 弾性床	剥離洗浄	81.000 ㎡	81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		81.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
廊下・ＥＶホール	4 弾性床	剥離洗浄	86.535 ㎡	86.535 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		86.535 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		86.535 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
便所・洗面所	5 弾性床	剥離洗浄	22.371 ㎡	22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		22.371 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
湯沸室	6 弾性床	剥離洗浄	6.011 ㎡	6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		6.011 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
階段	8 弾性床	剥離洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
食堂	9 弾性床	剥離洗浄	0.000 ㎡	0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×		0.000 ㎡ ÷ 100 ㎡× 0 回/年×	
計									

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

労務数量算出内訳書

清掃面積	1,000 ㎡

建物外部の清掃

区　分	作業内容	面積等	清掃員A		清掃員B		清掃員C	
			計　算	計	計　算	計	計　算	計
玄関周り（回廊含）	1　洗浄	42.470 ㎡			42.470 ㎡ ÷ 100 ㎡× 7 回/年×			
計								

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

特　別　清　掃　費　計　算　書

区　　分	項　　目	面　　積	数　　量	単　　価	金　　額
床の定期清掃					
事務室	1　繊維床	285.680 ㎡	1日		
個室	2　繊維床	0.000 ㎡			
会議室	3　繊維床	51.300 ㎡	1日		
廊下・ＥＶホール	4　繊維床	0.000 ㎡			
階段	5　繊維床	0.000 ㎡			
床以外の定期清掃					
窓ガラス清掃	1　仮設足場を必要とする場合	8.745 ㎡	12日		
窓ガラス清掃	2　仮設足場を必要としない場合	24.109 ㎡	12日		
ブラインド清掃	3　取り付けたままの洗浄拭き仕上げ	0.000 ㎡			
外装タイル清掃	4　中性洗剤、水拭き仕上げ	0.000 ㎡			
サッシ清掃	5　アルミ（洗剤仕上げ）	0.000 ㎡			
サッシ清掃	6　ステンレス（洗浄仕上げ）	0.000 ㎡			
シャッター清掃	7　スラットシャッター	0.000 ㎡			
蛍光灯清掃	8　40W2灯付(カバー付)	基			

清　掃　面　積　調　書

庁舎等名	稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

敷地面積(㎡)	延建面積	エレベーター台数
		0 台

窓ガラス清掃面積	窓ガラス清掃回数

(別棟玄関ホール・別棟玄関　51日／年)

1　玄関ホール　　清掃日数　243　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
玄関１			6.450	6.450	1
風除室			6.450	6.450	1
ポーチ			27.450	27.450	1
ホール	21.902			21.902	1
更衣室（男・女）	17.776			17.776	1
下足室	5.103			5.103	1
別棟玄関ホール	3.240			3.240	1
別棟玄関			6.480	6.480	1
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	48.021	0.000	46.830	94.851	
定期清掃計	48.021	0.000	46.830	94.851	

2　一般事務室（集計）　　清掃日数　243　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
総計	0.000	285.680	0.000	285.680
定期清掃総計	0.000	285.680	0.000	285.680

3　会議室（集計）　　清掃日数　243　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
総計	0.000	51.300	0.000	51.300
定期清掃総計	0.000	51.300	0.000	51.300

4　個室（集計）　　清掃日数　51　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
総計	81.000	0.000	0.000	81.000
定期清掃総計	81.000	0.000	0.000	81.000

2-1　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
事務室		214.180		214.180	1
青写真室		36.850		36.850	1
電算室		34.650		34.650	1
				0.000	
小計	0.000	285.680	0.000	285.680	
定期清掃計	0.000	285.680	0.000	285.680	

3-1　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
会議室１		12.150		12.150	1
会議室２		9.450		9.450	1
休憩室１		16.200		16.200	1
休憩室２		13.500		13.500	1
				0.000	
小計	0.000	51.300	0.000	51.300	
定期清掃計	0.000	51.300	0.000	51.300	

2-2　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-2　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-3　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-3　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-4　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-4　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-5　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-5　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-6　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-6　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-7　一般事務室

室　名	清掃日数 床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-7　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-8　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-8　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-9　一般事務室

室　名	清掃日数 床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-9　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

2-10　一般事務室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

3-10　会議室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

4-1　個室　　清掃日数　51　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
別棟事務室	81.000			81.000	1
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	81.000	0.000	0.000	81.000	
定期清掃計	81.000	0.000	0.000	81.000	

（別棟廊下　51日／年）

5　廊下・エレベーターホール（集計　清掃日数　243　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
総計	86.535	0.000	0.000	86.535
定期清掃総計	86.535	0.000	0.000	86.535

5-1　廊下

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
廊下	57.780			57.780	1
別棟廊下	28.755			28.755	1
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	86.535	0.000	0.000	86.535	
定期清掃計	86.535	0.000	0.000	86.535	

4-2　個室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

5-2　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

4-3　個室

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

6　便所・洗面所　　清掃日数　243　日／年

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
男子便所	9.524			9.524	1
女子便所	7.847			7.847	1
身障者用便所	5.000			5.000	1
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	22.371	0.000	0.000	22.371	
定期清掃計	22.371	0.000	0.000	22.371	

4-4 個室

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

7 湯沸室　清掃日数 243 日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
給湯室	6.011			6.011	1
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	6.011	0.000	0.000	6.011	
定期清掃計	6.011	0.000	0.000	6.011	

4-5 個室

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

8 階段　清掃日数 日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

9　玄関周り　　清掃日数　146　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
玄関周り			42.470	42.470	1
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	42.470	42.470	
定期清掃計	0.000	0.000	42.470	42.470	

10　犬走り　　清掃日数　146　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
犬走り			470.000	470.000
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
小計	0.000	0.000	470.000	470.000

11　構内通路　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
小計	0.000	0.000	0.000	0.000

12　駐車場　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

13　芝生及び敷地周辺歩道　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
小計	0.000	0.000	0.000	0.000

14　喫煙スペース　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
				0.000
小計	0.000	0.000	0.000	0.000

15　その他(1)　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

16　その他(2)　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

17　その他(3)　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

18　その他(4)　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

19　その他(5)　　清掃日数　　日／年

室名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

20　食堂

清掃日数	日／年	定期清掃有無

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計	定期清掃有無
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
				0.000	
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	
定期清掃計	0.000	0.000	0.000	0.000	

室　名	床構造 弾性床・木製床	繊維床	硬質床	計
建物内部				
1 玄関ホール	48.021	0.000	46.830	94.851
2 一般事務室	0.000	285.680	0.000	285.680
3 会議室	0.000	51.300	0.000	51.300
4 個室	81.000	0.000	0.000	81.000
5 廊下・EVホール	86.535	0.000	0.000	86.535
6 便所・洗面所	22.371	0.000	0.000	22.371
7 湯沸室	6.011	0.000	0.000	6.011
8 階段	0.000	0.000	0.000	0.000
20 食堂	0.000	0.000	0.000	0.000
15 その他（1）	0.000	0.000	0.000	0.000
16 その他（2）	0.000	0.000	0.000	0.000
17 その他（3）	0.000	0.000	0.000	0.000
18 その他（4）	0.000	0.000	0.000	0.000
19 その他（5）	0.000	0.000	0.000	0.000
小計	243.938	336.980	46.830	627.748
建物外部				
9 玄関周り	0.000	0.000	42.470	42.470
10 犬走り	0.000	0.000	470.000	470.000
11 構内通路	0.000	0.000	0.000	0.000
12 駐車場	0.000	0.000	0.000	0.000
13 芝生	0.000	0.000	0.000	0.000
14 喫煙スペース	0.000	0.000	0.000	0.000
小計	0.000	0.000	512.470	512.470
合計	243.938	336.980	559.300	1,140.218

清掃面積（建物内部の清掃）
1,000㎡

面積計算簿

委託業務名：　稚内建設管理部利尻出張所庁舎清掃業務委託

No.	区分名	室名	床構造	計算式	計
1	玄関ホール	玄関１	硬質床	4.300*1.500	6.450
1	玄関ホール	風除室	硬質床	4.300*1.500	6.450
1	玄関ホール	ポーチ	硬質床		27.450
1	玄関ホール	ホール	弾性床	5.400*3.500+0.883*3.400	21.902
1	玄関ホール	更衣室（男・女）	弾性床	3.017*4.500+0.483*1.750+1.917*1.750	17.776
1	玄関ホール	下足室	弾性床	1.500*1.750+1.983*1.250	5.103
1	玄関ホール	別棟玄関ホール	弾性床	2.700*1.200	3.240
1	玄関ホール	別棟玄関	硬質床	2.700*2.400	6.480
2-1	一般事務室	事務室	繊維床	15.700*13.000+3.600*2.800	214.180
2-1	一般事務室	青写真室	繊維床	5.500*6.700	36.850
2-1	一般事務室	電算室	繊維床	5.500*6.300	34.650
3-1	会議室	会議室１	繊維床	2.700*4.500	12.150
3-1	会議室	会議室２	繊維床	2.700*3.500	9.450
3-1	会議室	休憩室１	繊維床	3.600*4.500	16.200
3-1	会議室	休憩室２	繊維床	3.600*3.500+0.900*1.000	13.500
4-1	特別室	別棟事務室	弾性床	9.000*9.000	81.000
5-1	廊下	廊下	弾性床	32.100*1.800	57.780
5-1	廊下	別棟廊下	弾性床	15.300*1.800+1.350*0.900	28.755
6	便所・洗面所	男子便所	弾性床	2.512*2.000+1.800*2.500	9.524
6	便所・洗面所	女子便所	弾性床	3.205*2.000+1.917*0.750	7.847
6	便所・洗面所	身障者用便所	弾性床	2.000*2.500	5.000
7	湯沸室	給湯室	弾性床	1.800*2.800+0.883*1.100	6.011
9	玄関周り		硬質床		42.470
10	犬走り		硬質床		470.000
特別	玄関ガラス	175cm以上		利尻出張所　玄関ドアガラス面積計算表　より	8.745
特別	玄関ガラス	175cm未満		利尻出張所　玄関ドアガラス面積計算表　より	24.109
			弾性床		243.938
			繊維床		336.980
			硬質床		559.300
		床面積　計			1,140.218
		計			1,173.072

所　在	利尻郡利尻町沓形字泉町	地　番	67番地2,67番地5	家屋番号	76番地2	区　分	建物間取図
物件名	利尻出張所庁舎	口座名	利尻出張所庁舎	種　目	事務所建	数　量	664.36㎡
部局名	稚内土木現業所	作成年月日	平成13年3月15日	登記年月日	平成11年8月5日	作製者	北辰建設コンサルタント(株)

縮　尺	1/300

所　在	利尻郡利尻町沓形字泉町	地　番	６７番地５	家屋番号	６７番５	区　分	
物件名	利尻出張所　**別棟**	口座名		種　目	事務所建	数　量	259.20㎡
部局名	稚内土木現業所	作成年月日	平成１３年３月１５日	登記年月日	平成１３年３月２６日	作成者	北辰建設コンサルタント株式会社



週１回の箇所

縮　尺	1/200	

所在	利尻郡利尻町沓形字泉町	地番	67-2	家屋番号	67番2	区分	
物件名	利尻出張所庁舎	口座名	利尻出張所庁舎	種目	事務所建	数量	664.36㎡
部局名	稚内土木現業所	作成年月日	平成13年3月15日	登記年月日	平成11年8月5日	作製者	北辰建設コンサルタント(株)

事務室		15.700	×	13.000	=	204.100000
電算室		6.300	×	5.500	=	34.650000
青写真室 書庫 物品庫		5.500	×	6.700	=	36.850000
運転手控室		3.600	×	2.800	=	10.080000
給湯室	イ	1.800	×	2.800	=	5.040000
	ロ	0.883	×	1.100	=	0.971300
	計				=	6.011300
ホール	イ	0.883	×	3.450	=	3.046350
	ロ	5.400	×	3.480	=	18.792000
	計				=	21.838350
玄関1		4.300	×	1.500	=	6.450000
玄関2		2.700	×	2.000	=	5.400000
風除室		4.300	×	1.500	=	6.450000
下足室	イ	1.500	×	1.750	=	2.625000
	ロ	1.983	×	1.250	=	2.478750
	計				=	5.103750
W C1	イ	2.512	×	2.000	=	5.024000
	ロ	1.917	×	0.750	=	1.437750
	ハ	2.000	×	2.500	=	5.000000
	ニ	3.205	×	2.000	=	6.410000
	ホ	1.800	×	2.500	=	4.500000
	計				=	22.371750

更衣室	イ	1.917	×	1.750	=	3.354750
	ロ	3.017	×	4.500	=	13.576500
	ハ	0.483	×	1.750	=	0.845250
	計		×		=	17.776500
休養室		3.600	×	4.500	=	16.200000
監督室1		3.600	×	4.500	=	16.200000
監督室2		2.700	×	4.500	=	12.150000
監督室3		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室4		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室5		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室6		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室7		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室8		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室9		3.000	×	4.500	=	13.500000
監督室10		3.000	×	4.500	=	13.500000
計					=	136.350000
ボイラー室		3.600	×	4.500	=	16.200000
賄人室1		2.700	×	4.500	=	12.150000
賄人室2		2.700	×	4.500	=	12.150000
食堂		3.600	×	4.500	=	16.200000
洗面洗濯室		2.100	×	4.500	=	9.450000
W C2		2.400	×	1.800	=	4.320000

脱衣室	2.400	×	1.050	=	2.520000
浴室	2.400	×	1.650	=	3.960000
廊下	32.100	×	1.800	=	57.780000
合計				=	664.361650
延床面積					664.361650

縮尺		

利尻出張所　玄関ドアガラス面積計算表



※　数字の単位はセンチメートル
※　玄関外側及び内側とも同サイズ

1．ガラス全体面積（1面面積×表裏×2箇所）

1）1面面積(ｶﾞﾗｽA･B･C･Dの面積 AとB､CとDは同規格)
① ｶﾞﾗｽA･B=2.28m×0.980m×2枚(AB)=4.4688m2
② ｶﾞﾗｽC･D=2.19m×0.855m×2枚(CD)=3.7449m2
③　①＋②＝8.2137m2
2）全体面積=③×2面(表裏)×2箇所(外内)=32.8548m2

2．全体面積のうち高さ175cm以上の面積

1）1面面積（ｶﾞﾗｽA･B･C･Dの面積）
①'ｶﾞﾗｽA･B=0.64m ×0.980m×2枚(AB)=1.2544m2
②'ｶﾞﾗｽC･D=0.545m×0.855m×2枚(CD)=0.93195m2
③'　①'+②'=2.18635m2
2）全体面積=③'×2面(表裏)×2箇所(外内)=8.7454m2

3．全体面積のうち高さ175cm以下の面積

1）1面面積(ｶﾞﾗｽA･B･C･Dの面積)
①''ｶﾞﾗｽA･B=1.64m ×0.980m×2枚(AB)=3.2144m2
②''ｶﾞﾗｽC･D=1.645m×0.855m×2枚(CD)=2.81295m2
③''　①''＋②''=6.02735m2
2）全体面積=③''×2面(表裏)×2箇所(外内)=24.1094m2

※情報対象外（欄間部分）

1）1面面積(ｶﾞﾗｽE･F･Gの面積)
④ ｶﾞﾗｽE･F=0.435m×1.005m×2枚(EF)=0.87435m2
⑤ ｶﾞﾗｽG　=0.435m×1.900m　　=0.82650m2
⑥　④＋⑤＝1.70085m2
2）全体面積=⑥×2面(表裏)×2箇所(外内)=6.8034m2

清掃業務仕様書

稚内建設管理部　**利尻出張所**

作業項目					事務室①	会議室②	別棟③	玄関ホール④	廊下EVホール⑤	便所・洗面所⑥	湯沸室⑦	別棟玄関ホール⑧	別棟廊下⑨	外周	作業内容
日常	床	弾性床	除塵	自在箒・フロアダスタ			1/週	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週	1/週		フロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出。
				真空掃除機											真空掃除機で吸塵する。
			水拭き	部分水拭き			1/週	1/日	1/日			1/週	1/週		汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
				全面水拭き						1/日	1/日				床全面をモップで水拭きをする。
		硬質床	除塵	自在箒・フロアダスタ				1/日				1/週			フロアダスター又は自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出。
				真空掃除機											真空掃除機で吸塵する。
			水拭き	部分水拭き				1/日				1/週			汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
				全面水拭き											床全面をモップで水拭きをする。
		繊維床	除塵	真空掃除機	1/日	1/日									真空掃除機で吸塵する。
		フロアマット	除塵	真空掃除機											真空掃除機で吸塵する。
	床以外	扉ガラス	部分拭き					1/日				1/週			汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
		什器備品	除塵					1/日				1/週			タオル、ダストクロス等で埃をとる。
		灰皿	吸殻収集												吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
		ごみ箱	ごみ収集		1/日	1/日	1/週	1/日	1/日	1/日		1/週	1/週		ごみを収集し、容器は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
		金属部分	除塵					1/日				1/週			タオル、ダストクロス等で埃をとる。
		[illegible]	除塵												タオル、ダストクロス等で埃をとる。
			拭き												タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
		扉・便所へだて	部分拭き							1/日					汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
		洗面台及び水栓	拭き							1/日					スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
		鏡	拭き							1/日					適正洗剤を用いて乾拭きする。
		衛生器具	洗浄							1/日					適正洗剤を用いて洗浄し、拭くこと。同時に金属類も拭くこと。
		衛生消耗品	補充							1/日					トイレットペーパー、水石鹸、ビニルごみ袋等を補充すること。
		汚物容器	汚物収集							1/日					内容物を収集し、容器は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
		流し台	洗浄								1/日				中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
		厨芥容器	厨芥収集								1/日				厨芥を収集する。容器を適正洗剤で洗浄する。
		壁・扉・操作盤	部分拭き												汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。
		[illegible]	除塵												真空掃除機で吸塵する。
		手すり	拭き												タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
		[illegible]	拭き												タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
	建物周囲	玄関周り	除塵											1/日	自在箒で掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。(4月から10月までの7ヶ月のみ行う。)
			水拭き											1/日	汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。(4月から10月までの7ヶ月のみ行う。)
		犬走り	拾い掃き											1/日	巡回して粗ごみを拾う。(4月から10月までの7ヶ月のみ行う。)
		構内通路	拾い掃き												巡回して粗ごみを拾う。
	ごみ収集	中継所から集積所までの運搬			1/日	1/日	1/週	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週	1/週		ごみ中継所に集められたごみ吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。
		分別			1/日	1/日	1/週	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週	1/週		集められたごみは、種類ごとに分別する。
		梱包			1/日	1/日	1/週	1/日	1/日	1/日	1/日	1/週	1/週		集められたごみは、適当な分量に梱包する。
定期	床	弾性床	洗浄	表面洗浄			2/年	2/年	2/年	2/年	2/年	2/年	2/年		洗剤による汚れ洗浄、水拭き、樹脂床維持剤の塗布
		硬質床	洗浄	一般床洗浄				2/年				2/年			洗剤による汚れ洗浄
		繊維床	洗浄	全面クリーニング	1/年	1/年									カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
		弾性床	洗浄	剥離洗浄											剥離用パッドを装着した床磨き機で洗浄した後、樹脂床維持剤を塗布する。
	床以外	壁	除塵												毛ばたき、静電気除塵具等で除塵する。
			部分拭き												汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
		扉ガラス	全面洗					1/月							両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
		什器備品	拭き												タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
1／月	建物周囲	玄関周り	洗浄											7/年	洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。(4月から10月までの7ヶ月のみ行う。)

・床清掃において、床材の区分にかかわらず、机、脇机、ロッカー、裁断機、FAX機器、複写機、電源への接続のある電気機器など移動困難な什器・備品等の床部分は、清掃を省略できるものとする。
・作業の実施に伴い発生した廃液は、関係法令に基づき処理すること。
・文字の大きさが小さい項目については、清掃の対象となっていない。

稚内建設管理部　利尻出張所庁舎　清掃業務

令和　　年　　月分　　清掃作業日誌

出張所長		次長		主査	

主任者等	印

階	区分	室種別	仕様書及び図面対象番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日常清掃 1 階	1回/1日	事務室・会議室・玄関ホール・廊下・便所・洗面所・給湯室	① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦																															
	1回/週	別棟	③ ⑧ ⑨																															
日常清掃 屋外	1回/1日 (4～10月)	玄関周り・犬走り	外周																															
定期清掃	弾性床表面洗浄ワックス仕上げ（5月、10月）		③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨																															
	硬質床一般床洗浄（5月、10月）		④ ⑧																															
	繊維床全面クリーニング（10月）		① ②																															
	玄関ﾄﾞｱｶﾞﾗｽ洗浄（月1回）		④																															
1回／月	玄関周り洗浄（4～10月）		外周																															
業務担当員等確認印																																		

衛生用品交換状況

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
トイレットペーパー																																
ごみ袋（ ４５ ㍑ ）																																
ごみ袋（ ９０ ㍑ ）																																

※トイレットペーパーは、交換した個数を記載すること。

※ごみ袋は使用枚数（容量㍑）を記載すること。 清掃を実施しない日（箇所）は斜線を引くこと。

※日常清掃及び定期清掃を実施した日（箇所）において○印を記入し、実施日の翌日（閉庁日の場合は直近の開庁日）までに業務担当員の確認印を受けること。（ボールペン書き）

受任者

住所

商号又は氏名

代表者職・氏名　　印